
‭Додаток 1‬

‭Технічне завдання‬
‭для експерта проєкту “Реконструкція та розширення можливостей громади (HREF)”.для‬

‭громад Миколаївської області.‬

‭Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування  “Асоціація учасницького розвитку‬
‭громад” - виконавчий партнер в Миколаївській, Харківській Кіровоградській областях  в‬

‭рамках проєкту Міжнародної організації з міграції (далі - МОМ)‬

‭1.‬ ‭Мета та завдання проекту‬

‭Мета‬ ‭проєкту‬ ‭–‬ ‭сприяти‬ ‭процесам‬ ‭відновлення‬ ‭на‬ ‭рівні‬ ‭громад‬ ‭і‬ ‭керованими‬ ‭самими‬

‭громадами,‬ ‭що‬ ‭зміцнюють‬ ‭стійкість‬ ‭і‬ ‭сприяють‬ ‭інклюзивним,‬ ‭гендерно-чутливим‬

‭довгостроковим‬ ‭рішенням‬‭для‬‭постраждалого‬‭від‬‭конфлікту‬‭населення‬‭в‬‭Україні‬‭через‬‭проєкт,‬

‭який‬ ‭має‬ ‭на‬ ‭меті‬ ‭посилити‬ ‭спроможність‬‭місцевої‬‭влади‬‭громад‬‭і‬‭різноманітних‬‭зацікавлених‬

‭учасників‬ ‭у‬ ‭розробці‬ ‭та‬ ‭реалізації‬ ‭планів‬ ‭стійкості‬ ‭та‬ ‭відновлення‬ ‭шляхом‬ ‭інклюзивного‬

‭партисипативного‬ ‭планування.‬ ‭Проєкт‬ ‭підтримуватиме‬ ‭реалізацію‬ ‭цих‬ ‭планів‬ ‭за‬ ‭допомогою‬

‭регіональних‬ ‭багатогалузевих‬ ‭заходів,‬ ‭які‬ ‭допоможуть‬ ‭запобігти‬ ‭та‬ ‭зменшити‬ ‭залежність‬ ‭від‬

‭допомоги,‬ ‭сприятимуть‬ ‭стійкості‬ ‭і‬ ‭закладатимуть‬ ‭основу‬ ‭для‬ ‭швидкої,‬ ‭комплексної‬ ‭та‬ ‭сталої‬

‭відбудови в довгостроковій перспективі.‬

‭Опис‬ ‭заходів‬ ‭в‬ ‭рамках‬ ‭проєкту:‬ ‭в‬ ‭рамках‬ ‭проєкту‬ ‭будуть‬ ‭створені‬ ‭або‬ ‭зміцнені‬ ‭місцеві‬

‭структури‬ ‭прийняття‬ ‭рішень,‬ ‭що‬ ‭далі‬ ‭в‬ ‭цьому‬ ‭називатимуться‬ ‭радами‬ ‭відновлення‬ ‭громад‬

‭(HRC)‬ ‭і‬ ‭до‬ ‭яких‬ ‭входитимуть,‬ ‭зокрема,‬ ‭представники‬ ‭місцевої‬ ‭влади,‬ ‭жінки,‬ ‭молодь,‬ ‭люди‬

‭похилого‬ ‭віку,‬ ‭особи‬ ‭з‬ ‭інвалідністю,‬ ‭ВПО,‬ ‭представники‬ ‭приватного‬ ‭сектору‬ ‭та‬ ‭члени‬ ‭інших‬

‭громадських‬ ‭груп.‬ ‭Зазначені‬ ‭HRC‬ ‭отримають‬ ‭підтримку‬ ‭для‬ ‭розробки‬ ‭та‬ ‭реалізації‬ ‭планів‬

‭відновлення‬ ‭та‬ ‭стійкості‬ ‭громад‬ ‭HRRPs).‬ ‭Для‬ ‭цього‬ ‭члени‬ ‭HRC‬ ‭пройдуть‬ ‭тренінги‬ ‭та‬

‭отримають‬ ‭технічне‬ ‭обладнання‬ ‭відповідно‬ ‭до‬ ‭їхніх‬ ‭потреб,‬ ‭що‬ ‭забезпечить‬ ‭їх‬ ‭необхідними‬

‭засобами‬ ‭та‬ ‭навичками‬ ‭для‬ ‭фасилітації‬ ‭ширших‬ ‭консультацій‬ ‭з‬ ‭громадою‬ ‭для‬ ‭визначення‬

‭пріоритетів,‬ ‭впровадження‬‭та‬‭нагляду‬‭за‬‭процесами‬‭відновлення.‬‭Щоб‬‭забезпечити‬‭чутливість‬

‭планів‬‭відновлення‬‭до‬‭мінливих‬‭потреб,‬‭HRC‬‭братимуть‬‭участь‬‭у‬‭форумах‬‭обміну‬‭досвідом‬‭між‬

‭громадами,‬ ‭де‬ ‭вони‬ ‭зможуть‬ ‭поділитися‬‭набутим‬‭досвідом‬‭та‬‭найкращими‬‭практиками.‬‭МОМ‬

‭надаватиме негрошову та технічну підтримку HRC для реалізації планів відновлення.‬

‭2.‬ ‭Тривалість діяльності експерта:‬‭з березня  2025 -вересень‬ ‭2025 року.‬

‭3.‬ ‭Діяльність, яку має виконувати експерт:‬

‭3.1. Організація та фасилітація зустрічей HRC (12 на громаду)‬



‭-‬ ‭Підтримка‬ ‭кожної‬ ‭HRC‬ ‭у‬ ‭встановленні‬ ‭графіку‬ ‭та‬ ‭фасилітації‬ ‭регулярних‬

‭зустрічей, які проводяться у наданому громадою місці;‬

‭-‬ ‭Члени HRC повинні визначити пріоритетні потреби, налагодити комунікацію з‬

‭громадою і працювати над HRRP;‬

‭-‬ ‭За результатами кожної зустрічі  надається: фото  матеріали, реєстраційний список‬

‭учасників, звіт про зустріч, що включає протоколи та основні висновки та інші‬

‭додаткові матеріали , що були використані під час проведення, якщо такі є.‬

‭4.‬ ‭Графік виконання завдань експерта‬

‭Послуги‬ ‭Діяльність‬ ‭Громада‬ ‭Кількість‬
‭днів‬

‭Послуги‬
‭експерта в‬
‭Миколаївській‬
‭області  з‬
‭організації та‬
‭фасилітації‬
‭зустрічей‬
‭HRC‬

‭-‬ ‭Організація та фасилітація 12 зустрічей HRC‬
‭-‬ ‭Підготовка до організації та фасилітації 12 зустрічей‬
‭-‬ ‭Звітування‬

‭Первомайська ТГ‬
‭Миколаївської‬
‭області‬

‭36‬

‭-‬ ‭Організація та фасилітація 12 зустрічей HRC‬
‭-‬ ‭Підготовка до організації та фасилітації 12 зустрічей‬
‭-‬ ‭Звітування‬

‭Вознесенська ТГ‬
‭Миколаївської‬
‭області‬

‭36‬

‭-‬ ‭Організація та фасилітація 12 зустрічей HRC‬
‭-‬ ‭Підготовка до організації та фасилітації 12 зустрічей‬
‭-‬ ‭Звітування‬

‭Воскресенська ТГ‬
‭Миколаївської‬
‭області‬

‭36‬

‭Всього‬ ‭3 громади‬ ‭108‬

‭4. Місце виконання завдання‬
‭Свої‬‭обов'язки‬‭експерт‬‭проєкту‬‭виконує‬‭відповідно‬‭до‬‭затвердженого‬‭графіку‬‭Графіку‬‭виконання‬‭завдань‬
‭в‬ ‭трьох‬ ‭громадах‬ ‭Миколаївської‬ ‭області‬ ‭(Первомайська,‬ ‭Вознесенська,‬ ‭Воскресенська‬ ‭територіальні‬
‭громади) на відповідній локації та дистанційно, що залежить від специфіки виконання завдання.‬

‭5. Закупівля матеріалів та обладнання для організації роботи‬
‭Не передбачено‬

‭6. Фінансові умови‬
‭Відповідно‬‭до‬‭відпрацьованого‬‭часу‬‭експерту‬‭буде‬‭виплачуватись‬‭винагорода‬‭у‬‭визначені‬‭терміни.‬‭Графік‬
‭оплати‬ ‭буде‬ ‭узгоджений‬‭з‬‭Асоціацією.‬‭Податки,‬‭збори‬‭або‬‭виплати‬‭Уряду‬‭України‬‭мають‬‭бути‬‭сплачені‬
‭експертом‬ ‭відповідно‬ ‭до‬ ‭отриманої‬ ‭суми.‬ ‭Всі‬ ‭виплати‬ ‭здійснюються‬ ‭виключно‬ ‭на‬ ‭підставі‬ ‭оригіналів‬
‭рахунків-фактур‬ ‭та‬‭актів‬‭виконаних‬‭робіт,‬‭поданих‬‭не‬‭пізніше,‬‭ніж‬‭за‬‭3‬‭робочих‬‭дні‬‭до‬‭дати‬‭здійснення‬
‭оплати.‬


