

## Додаток 1

### **Технічне завдання для експерта проєкту “Реконструкція та розширення можливостей громади (HREF)” для громад Харківській області.**

**Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад” - виконавчий партнер в Миколаївській, Харківській Кіровоградській областях в рамках проєкту Міжнародної організації з міграції (далі - MOM)**

#### **1. Мета та завдання проєкту**

**Мета проєкту** – сприяти процесам відновлення на рівні *громад* і керованими самими громадами, що зміцнюють стійкість і сприяють інклюзивним, гендерно-чутливим довгостроковим рішенням для постраждалого від конфлікту населення в Україні через проєкт, який має на меті посилити спроможність місцевої влади *громад* і різноманітних зацікавлених учасників у розробці та реалізації планів стійкості та відновлення шляхом інклюзивного партисипативного планування. Проєкт підтримуватиме реалізацію цих планів за допомогою регіональних багатогалузевих заходів, які допоможуть запобігти та зменшити залежність від допомоги, сприятимуть стійкості і закладатимуть основу для швидкої, комплексної та сталої відбудови в довгостроковій перспективі.

**Опис заходів в рамках проєкту:** в рамках проєкту будуть створені або зміцнені місцеві структури прийняття рішень, що далі в цьому називатимуться радами відновлення громад (HRC) і до яких входитимуть, зокрема, представники місцевої влади, жінки, молодь, люди похилого віку, особи з інвалідністю, ВПО, представники приватного сектору та члени інших громадських груп. Зазначені HRC отримають підтримку для розробки та реалізації планів відновлення та стійкості громад (HRRPs). Для цього члени HRC пройдуть тренінги та отримають технічне обладнання відповідно до їхніх потреб, що забезпечить їх необхідними засобами та навичками для фасилітації ширших консультацій з громадою для визначення пріоритетів, впровадження та нагляду за процесами відновлення. Щоб забезпечити чутливість планів відновлення до мінливих потреб, HRC братимуть участь у форумах обміну досвідом між громадами, де вони зможуть поділитися набутим досвідом та найкращими практиками. MOM надаватиме негрошову та технічну підтримку HRC для реалізації планів відновлення.

**2. Тривалість діяльності експерта:** з березня 2025 -вересень 2025 року.

**3. Діяльність, яку має виконувати експерт:**

#### **3.1. Організація та фасилітація зустрічей HRC (по 12 на громаду)**

- Підтримка кожної HRC у встановленні графіку та фасилітації регулярних зустрічей,

які проводяться у наданому громадою місці;

- Члени HRC повинні визначити пріоритетні потреби, налагодити комунікацію з громадою і працювати над HRRP;
- За результатами кожної зустрічі надається: фото матеріали, реєстраційний список учасників, звіт про зустріч, що включає протоколи та основні висновки та інші додаткові матеріали, що були використані під час проведення, якщо такі є.

### **3.2. Проведення консультацій із широким залученням громади (по 1 консультації на громаду)**

- Запланувати та скоординувати, провести одну (1) консультацію на півдня в кожній громаді
- За результатами кожної консультації надається: фото матеріали, реєстраційний список учасників, звіт про зустріч, що включає протоколи та основні висновки та інші додаткові матеріали, що були використані під час проведення, якщо такі є.

### **3.3. Розбудова потенціалу HRC. Проведення тренінгів (по 2 на громаду)**

- Проведення тренінгів (по 2 на громаду)
- За результатами кожного тренінгу надається: фото матеріали, реєстраційний список учасників, звіт про тренінг та інші додаткові матеріали, що були використані під час проведення, якщо такі є.

## **4. Графік виконання завдань експерта**

| Послуги                                                                           | Діяльність                                                                                                                                                                               | Громада                                                                           | Кількість днів |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Послуги експерта в Харківській області з організації та фасилітації зустрічей HRC | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Організація та фасилітація 12 зустрічей HRC</li> <li>- Підготовка до організації та фасилітації 12 зустрічей</li> <li>- Звітування</li> </ul>   | Валківська ТГ<br>Харківської області                                              | 36             |
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Організація та фасилітація 12 зустрічей HRC</li> <li>- Підготовка до організації та фасилітації 12 зустрічей</li> <li>- Звітування</li> </ul>   | Красноградська ТГ<br>Харківської області                                          | 36             |
| Послуги експерта в Харківській області з проведення тренінгів                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведення по 2 тренінгів для 2 громад в Харківській області</li> <li>- Підготовка до проведення тренінгу</li> <li>- Звітування</li> </ul>      | Валківська ТГ<br>Харківської області,<br>Красноградська ТГ<br>Харківської області | 12             |
| Послуги експерта з консультацій в Харківській області                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведення по 1 консультації для 2 громад Харківській області</li> <li>- Підготовка до проведення консультацій</li> <li>- Звітування</li> </ul> | Валківська ТГ<br>Харківської області,<br>Красноградська ТГ<br>Харківської області | 6              |
|                                                                                   | Всього                                                                                                                                                                                   | 2 громади                                                                         | 90             |

#### **4. Місце виконання завдання**

Свої обов'язки експерт проєкту виконує відповідно до затвердженого графіку Графіку виконання завдань в трьох громадах Харківської області (Валківська, Красноградська територіальні громади) на відповідній локації та дистанційно, що залежить від специфіки виконання завдання.

#### **5. Закупівля матеріалів та обладнання для організації роботи**

Не передбачено

#### **6. Фінансові умови**

Відповідно до відпрацьованого часу експерту буде виплачуватись винагорода у визначені терміни. Графік оплати буде узгоджений з Асоціацією. Податки, збори або виплати Уряду України мають бути сплачені експертом відповідно до отриманої суми. Всі виплати здійснюються виключно на підставі оригіналів рахунків-фактур та актів виконаних робіт, поданих не пізніше, ніж за 3 робочих дні до дати здійснення оплати.